

令和3年度 建設工事等入札・契約結果

令和3年10月分

| 入札日 | 工事（業務）名 | 工事（業務）箇所 | 工事（業務）内容 | 契約方法 | 予定価格 (税込、円) | 契約金額 (税込、円) | 受注者 | 工事（業務）期間 |
|-------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10.5 | 花岡水源他雷害対策工事 | 岡谷市 湊二丁目他 | テレメーター通信機器取替一式 ほか | 指名競争入札 | 4,675,000 | 4,510,000 | 中信アスナ(株)諏訪支店 下諏訪町西四王5005-15 | 令和3年10月15日 から 令和4年 3月 3日 まで |
| 10.5 | 108号線（鮎沢花岡線）災害復旧工事 | 岡谷市 川岸東三丁目 | 復旧延長 L=103m 舗装工 A=400㎡ | 指名競争入札 | 2,893,000 | 2,882,000 | (有)トモダ 岡谷市堀ノ内1-3-27 | 令和3年10月 6日 から 令和3年11月19日 まで |
| 10.5 | 長地161号線道路後退舗装工事 | 岡谷市 長地鎮一丁目 | 舗装工 A=48㎡ | 指名競争入札 | 1,551,000 | 1,518,000 | (株)アストル 岡谷市川岸西1-1-36 | 令和3年10月 6日 から 令和3年11月30日 まで |
| 10.5 | 下水道維持工事（R3-6） | 岡谷市 山下町二丁目 | マンホール鉄蓋交換工 N=7か所 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号による随意契約 | 1,837,000 | 1,815,000 | (株)石原工務店岡谷営業所 岡谷市南宮1-4-3 | 令和3年10月 8日 から 令和3年12月10日 まで |
| 10.19 | 湊133号線道路築造工事 | 岡谷市 湊 | 大型カゴ枠 A=170㎡ 基礎排水層 A=631㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 29,634,000 | 29,480,000 | 興和工業(株) 岡谷市田中町1-5-5 | 令和3年10月27日 から 令和4年 3月25日 まで |
| 10.19 | 内山水源場内整備工事 | 岡谷市 内山 | 防草シート設置工 | 指名競争入札 | 1,727,000 | 1,716,000 | (株)芸石工業 岡谷市長地源2-5-19 | 令和3年10月20日 から 令和4年 3月28日 まで |
| 10.19 | 庁舎トイレ洗面所自動水栓化工事 | 岡谷市幸町8番1号 | 手洗い水栓器具取替え16箇所 | 指名競争入札 | 1,416,800 | 1,386,000 | (株)浜パイピング 岡谷市山下町1-16-14 | 令和3年10月21日 から 令和4年 2月22日 まで |
| 10.19 | ロマネット自動水栓改修工事 | 岡谷市長地権現町四丁目1番24号 | 手洗い水栓器具取替え22箇所 | 指名競争入札 | 2,717,000 | 2,530,000 | (有)ミヤサカ管工 岡谷市加茂町4-5-17 | 令和3年10月20日 から 令和4年 2月22日 まで |
| 10.19 | 長地238号線道路後退舗装工事 | 岡谷市 長地梨久保二丁目 | 舗装工 A=183㎡ | 指名競争入札 | 2,409,000 | 2,365,000 | (株)マルモリ宮坂土木 岡谷市大栄町1-7-11 | 令和3年10月21日 から 令和3年12月24日 まで |
| 10.28 | 岡谷218号線改良工事 | 岡谷市 本町四丁目 | 側溝工（300型） L=116m | 指名競争入札 | 5,907,000 | 5,885,000 | (有)トモダ 岡谷市堀ノ内1-3-27 | 令和3年11月 1日 から 令和4年 2月17日 まで |
| 10.26 | スポーツ施設自動水栓改修工事 | 岡谷市 南宮三丁目2番1号他 | 手洗い水栓器具取替え等35箇所 | 指名競争入札 | 2,718,100 | 2,640,000 | (株)浜パイピング 岡谷市山下町1-16-14 | 令和3年10月29日 から 令和4年 2月22日 まで |
| 10.26 | 下水道維持工事（R3-8） | 岡谷市 山下町一丁目 | マンホール鉄蓋交換工 N=10か所 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号による随意契約 | 1,276,000 | 1,265,000 | 山岸建設(株) 岡谷市成田町2-6-15 | 令和3年10月29日 から 令和3年12月28日 まで |